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1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1 Iepirkuma mērķis ir zinātniskā institūta līdzekļu racionāla izmantošana, izvēloties 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma līguma noslēgšanai Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas‖ papildinājuma 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros īstenotajā 

projektā „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju 

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras attīstīšana‖ (vienošanās 

Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004). 

1.2 Iepirkuma identifikācijas numurs   

LUFI 2015/13/ERAF-INFRA. 

1.3 Pasūtītāja rekvizīti 

Pasūtītāja nosaukums Latvijas Universitātes Fizikas institūts,  

Latvijas Universitātes (LU) aģentūra (turpmāk tekstā – LUFI) 

Adrese Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija 

PVN reģ. Nr. LV90002112199 

Tālruņa Nr. 67944700 

Faksa Nr. 67901214 

e-pasta adrese fizinst@sal.lv 

Mājas lapas adrese http://ipul.lv/main/  

Kontaktpersona Kontaktpersona konkursa nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, 

mob.tel.22300131  

Faksa Nr. 67901214 

e-pasta adrese gints.rieksts@inbox.com 

Darba laiks 9:30-15:30 

 

1.4 Iepirkuma priekšmets: 

1.4.1 Iepirkuma priekšmets – Latvijas Universitātes aģentūras "LU Fizikas institūts" 

Sārmu metālu laboratorijas ēkas Miera ielā 32, Salaspilī, notiekošo atjaunošanas 

darbu būvuzraudzība būvdarbu veikšanas laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(Nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma noteikumiem. 

1.4.2 Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71521000-6. 

1.4.3 Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.5 Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana: 

1.5.1 Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Iepirkumu komisiju, no vienas puses, un 

ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek 

rakstveidā. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma komisijas priekšsēdētājam. Verbāli 

saņemtai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. 

1.5.2 Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: 

http://ipul.lv/main/
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„Iepirkumam ―Atjaunošanas darbu būvuzraudzība LU FI vajadzībām-II.kārta‖ ar 

ID Nr. LUFI 2015/13/ERAF-INFRA.‖ 

1.5.3 Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē, kurā ir pieejami 

iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.5.4 Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju, ja Pasūtītājs tos 

izsūtījis uz ieinteresētā Piegādātāja norādīto kontaktadresi. 

1.6 Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem 

LUFI mājas lapas sadaļā Iepirkumi - http://ipul.lv/iepirkumi/. Papīra veida 

formātā ar nolikumu un tā pielikumiem Pretendents var iepazīties un, iepriekš 

piesakoties pie kontaktpersonas, saņemt katru darba dienu no 9:00-14:00. 

1.7 Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.7.1 Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītājam līdz 2015.gada 15.jūlijam, 

plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam Pasūtītājam līdz šajā punktā norādītajam termiņam.  

1.7.2 Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus 

(pasta vai kurjera pakalpojumus), tas ir atbildīgs par tā piegādi līdz piedāvājuma 

iesniegšanas vietai līdz nolikumā noteiktā termiņa beigām.  

1.7.3 Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, 

lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas 

brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, tiks noraidīti 

(piedāvājumi tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam). 

1.7.4 Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot 

piedāvājumus vai arī nosūtot atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu (vai 

kurjerpastu). Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz 

Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. 

1.7.5 Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu 

piedāvājumu. 

1.7.6 Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka: 

1.7.6.1 tam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi;  

1.7.6.2 tas ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, 

atzīst to par pareizu un atbilstošu;  

1.7.6.3 tam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma 

sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un tehniskās specifikācijas;  

1.7.6.4 piekrīt sniegt iepirkuma nolikumā noteiktos pakalpojumus.  

1.8 Piedāvājumu atvēršana: 

1.8.1 Piedāvājumu atvēršana ir slēgta. 
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1.9 Piedāvājuma noformēšana: 

1.9.1 Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai kastē, uz 

kuras jānorāda: 

1.9.1.1 Pasūtītāja nosaukums un adrese;  

1.9.1.2 Pretendenta nosaukums un adrese;  

1.9.1.3 Atzīme: „Piedāvājums iepirkumam ―Atjaunošanas darbu būvuzraudzība LU 

FI vajadzībām-II.kārta‖, ID Nr. LUFI 2015/13/ERAF-INFRA‖. 

1.9.2 Piedāvājumu iesniedz 3 (trīs) identiskos eksemplāros- 1 (viens) oriģināls un 2 

(divas) kopijas. 

1.9.3 Piedāvājums sastāv no satura rādītāja, Pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā 

un finanšu piedāvājuma. Visi minētie dokumenti ir apkopojami vienā cauršūtā 

sējumā. 

1.9.4 Piedāvājumam dalībai iepirkumā jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība‖). 

Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS‖ un 

„KOPIJA‖.  

1.9.5 Iesniegtā piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām, uz aploksnes norādot: „Piedāvājuma grozījumi‖. 

1.9.6 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja 

piedāvājumā ir izdarīti labojumi, tiem jāatbilst Ministru kabineta 28.09.2010. 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība‖. 

1.9.7 Pretendents Piedāvājumā var iekļaut informāciju svešvalodā, šādā gadījumā ir 

jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.9.8 Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka: 

1.9.8.1 ir uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS‖;  

1.9.8.2 piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā amatpersona, norādot pilnu amata 

nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;  

1.9.8.3 ir vietas nosaukums un datums. 

1.9.9 Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 ―Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība‖, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 

caurauklots. 

1.9.10 Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz 

Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda 

personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai 

personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  
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1.10 Cita informācija: 

1.10.1 Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir saistošas prasības, kas ir noteiktas 

nolikumā, kā arī visos tā pielikumos. 

1.10.2 Pasūtītāja pārstāvis reģistrē visus nolikuma saņēmējus, kuri izņēmuši personīgi 

pie Pasūtītāja, izsniegto nolikumu reģistrācijas sarakstā, ierakstot nolikuma 

saņēmēja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, reģistrācijas numuru/ personas kodu, 

adresi, kontaktpersonu, tālruņa/faksa numurus un e-pasta adresi. 

1.10.3 Izsniegto nolikumu reģistrācijas sarakstā norādītā informācija netiks izpausta līdz 

piedāvājuma atvēršanai. 

2 INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1 Iepirkuma priekšmeta apraksts:  

2.1.1 Iepirkuma priekšmets ir atrunāts nolikuma 1.4.punktā.  

2.1.2 Tehniskā specifikācija (2.pielikums) satur minimālās prasības attiecībā uz 

iepirkuma priekšmetu. 

2.1.3 Būvuzraudzības sniegšana objektā: Latvijas Universitātes aģentūra "LU Fizikas 

institūts", Sārmu metālu laboratorijas ēka (ēkas kadastra nr.80110030102003), 

adrese - Miera iela 32, Salaspils, Latvija. 

3 PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

3.1 Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:  

3.1.1 pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par tā bankrotu vai vai tas tiek likvidēts; 

3.1.2 tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

3.2 Nolikuma 3.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz 

Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem. 

3.3 Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 

3.3.1 Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja 

Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz. 

3.3.2 Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja 
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Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrēti būvkomersanta reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs,  ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz. 

3.3.3 Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

būvuzraudzībā. 

3.3.4 Ja pretendents plāno piesaistīt ārvalstu tehniskos ekspertus, kuriem ir izsniegtas 

licences, sertifikāti vai citi dokumenti, kas apliecina viņa kvalifikācijas atbilstību 

attiecīgās valsts prasībām (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti), un ārvalstu tehniskajiem ekspertiem jāiesniedz 

apliecinājumi par to, ka tie atbilst izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo 

pretendentu, līdz iepirkuma līguma slēgšanai iegūs profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecības vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3.4 Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

3.4.1 Prasības netiek izvirzītas. 

3.5 Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām: 

3.5.1 Pretendents darbu veikšanai nodrošina būvuzraugu, kura izglītība, kvalifikācija 

un pieredze iepriekšējos 3 (trīs) gados uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu 

atbilst vismaz šādām prasībām: 

3.5.1.1 speciālistam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts būvuzraudzībā; 

3.5.1.2 pieredze kā būvuzraugam vismaz 1 (vienas) ēkas vai būves atjaunošanas 

darbu laikā, kur atjaunojamo telpu platība ir ne mazāka kā 500 (pieci simti) 

kvadrātmetri. 

4 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1 Pretendenta atlases dokumenti: 

4.1.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums), ko paraksta Pretendenta 

vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pilnvarotas personas gadījumā papildus 

iesniedzama Pretendenta paraksttiesīgās personas izdota pilnvara, kas apliecina 

pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu; 

4.1.2 Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz 

reģistrācijas dokumentu izsniegšanu vai Pretendenta brīvā formā sagatavota 

informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties 

par Pretendenta reģistrācijas esamību komercdarbību reģistrējošā iestādē; 

4.1.3 Pretendentam izsniegta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 

Būvkomersanta reģistrācijas vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegta apliecības 

kopija (iesniedz juridiskas personas) vai Pretendenta brīvā formā sagatavota 

informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties 

par Pretendenta reģistrācijas esamību būvkomersantu reģistrējošā iestādē; 

4.1.4 Informācija par Pretendenta piedāvāto būvuzraugu. Informācija ir sagatavojama 
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atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai, papildus pievienojot sarakstā norādītās 

personas parakstītu CV atbilstoši 4.pielikumā noteiktajai formai. Minētajos 

dokumentos Pretendents norāda tādu informāciju, kas apliecina Nolikuma 3.5.1. 

punkta prasību izpildi. 

4.2 Tehniskais piedāvājums: 

4.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 

Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

4.2.2 Pretendents tehniskajā piedāvājumā ietver šādus dokumentus: 

4.2.2.1 apliecinājumu, ka būvuzraugs būvobjektā atradīsies ne retāk kā 2 (divas) reizes 

nedēļā, ieskaitot būvobjekta būvsapulces; 

4.2.2.2 brīvā formā sagatavotu aprakstu ar šādu informāciju: 

4.2.2.2.1 pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts sekmīgai 

būvuzraudzības darbu veikšanai, 

4.2.2.2.2 pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums, 

4.2.2.2.3 pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts. 

4.3 Finanšu piedāvājums: 

4.3.1 Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts iepirkuma 

priekšmetā minētais pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 

nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).  

4.3.2 Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR).  

4.3.3 Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām citām 

izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  

5 PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA  

5.1 Vispārīgie noteikumi: 

5.1.1 Iepirkumā iesniegtos piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē 

Pretendentu un tā piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā 

sēdē. 

5.1.2 Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un 

pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija pieprasa Pretendentam papildu 

paskaidrojumus. 

5.2 Piedāvājuma noformējuma pārbaude: 

5.2.1 Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai 

iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 1.9.punktā 

norādītajām prasībām. 

5.2.2 Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija 

var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 
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5.3 Pretendentu atlase: 

5.3.1 Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic Pretendentu atlasi. 

5.3.2 Pretendentu atlases laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendents ir 

iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus. 

5.3.3 Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību 

izvirzītajiem Pretendenta atlases nosacījumiem vai Pretendents ir iesniedzis 

nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis 

informāciju, iepirkumu komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.  

5.4 Tehnisko piedāvājumu vērtēšana: 

5.4.1 Pēc Pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

5.4.2 Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko 

piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. 

5.4.3 Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas vai 

nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 

5.5 Finanšu piedāvājumu vērtēšana: 

5.5.1 Pēc Pretendentu tehnisko piedāvājumu pārbaudes komisija veic finanšu 

piedāvājumu vērtēšanu. 

5.5.2 Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē finanšu 

piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. 

5.5.3 Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija 

turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 

5.5.4 Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija izlabo 

to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija 

paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus. 

5.6 Uzvarētāja noteikšana: 

5.6.1 Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, 

kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka 

Pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

5.6.2 Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

5.6.3 Jebkurā piedāvājumu novērtēšanas stadijā Komisija var pieņemt lēmumu par 

eksperta pieaicināšanu piedāvājuma izvērtēšanai, informācijas pieprasījumiem, 

kā arī citus lēmumus, kas ir nepieciešami piedāvājumu pilnīgai izvērtēšanai 

saskaņā ar šo nolikumu un Publisko iepirkumu likumu. 

6 IEPIRKUMA LĪGUMS 

6.1 Pasūtītājs par iepirkuma priekšmetu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar 

izraudzīto pretendentu noslēdz būvuzraudzības līgumu (Nolikuma 6.pielikums). 

6.2 Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, lai pārbaudītu, vai Pretendents nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā šā iepirkuma nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktos 
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minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs: 

6.2.1 attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 

dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

6.2.1.1 par iepirkuma nolikuma 3.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra, 

6.2.1.2 par iepirkuma nolikuma 3.1.2.punktā minētajiem faktu — no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Latvijas pašvaldībām. 

6.2.2 6.2.1.punktā minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu; 

6.2.3 uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai 

Pretendents 15 darba dienu laikā iesniedz no attiecīgās ārvalsts kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas iepirkuma nolikuma 

3.1.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

6.3 Pasūtītājs atkarībā no iepirkuma nolikumā 6.2.1.2.punktā veiktās pārbaudes 

rezultātiem: 

6.3.1 neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

6.3.2 informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas 

apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja 

apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc 

Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, 

Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

6.4 Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ja nolikuma minētajā kārtībā 

saņemtā informācija apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā 

minētie izslēgšanas nosacījumi.  

6.5 Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu Nolikumā 

noteiktajā termiņā vai arī nav iesniedzis nolikumā noteiktajā kārtībā pieprasīto 

dokumentu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no līguma 

slēgšanas un lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš 

piedāvājis zemāko cenu. Ja nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja nākamais 

Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, 
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neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu 

ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, 

Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 

nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un  

pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

7 IEPIRKUMA KOMISIJA 

7.1 Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.  

7.2 Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks.  

7.3 Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita. Ja 

balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.  

7.4 Lēmumu par iepirkuma rezultātiem, komisija pieņem balsojot. 

8  IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1 Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkumu komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  

8.2 Iepirkumu komisija pieprasa, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju 

par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā 

informācija pēc būtības), ja tā konstatē, ka piedāvājumā ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga.  

8.3 Iepirkumu komisija pārbauda nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, 

publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tā konstatē, ka 

piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga.  

8.4 Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt 

iepirkumu bez līguma noslēgšanas. 

8.5 Iepirkumu komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma 

rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumā minēto 

kārtību.  

8.6 Iepirkumu komisijas pienākums ir izvēlēties tikai iepirkuma nolikuma prasībām 

atbilstošus pretendentu iesniegtus piedāvājumus. 

9 PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1 Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos 

nosacījumus.  

9.2 Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā saprātīgajā 

termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Iepirkumu 

komisija to pieprasa. 
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9.3 Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts.  

 

10 PIELIKUMI 

10.1 1.pielikums- Pretendenta pieteikums; 

10.2 2.pielikums- Tehniskā specifikācija; 

10.3 3.pielikums-Pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla saraksts; 

10.4 4.pielikums CV veidne; 

10.5 5.pielikums- Finanšu piedāvājums; 

10.6 6.pielikums- Iepirkuma līguma projekts. 
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 1.pielikums 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

par piedalīšanos 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas‖ 

papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros 

īstenotajā projektā „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un 

tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras attīstīšana‖ 

(vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) ietvaros organizētā 

iepirkumā “Atjaunošanas darbu būvuzraudzība LU FI vajadzībām-II.kārta-II.kārta”  

ar ID Nr. LUFI 2015/13/ERAF-INFRA 

 

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ___________________________, ____________________(reģ.Nr./ p.k.),  

(pretendenta vārds, uzvārds/nosaukums) 

tā _______________________________________________________________________ personā 

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds) 

 

• apņemamies ievērot iepirkuma nolikumu; 

• apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

• apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus un izpildīt pārējās saistības 

tādos apjomos un termiņos, kas noteikti iepirkuma nolikumā un savā piedāvājumā. 
 

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu 

atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums. 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU: 

1. Nosaukums/ vārds, uzvārds: 

2. Reģistrācijas Nr./personas kods: 

3. Kontaktpersona : 

4. Telefons: 

5. Fakss: 

6. E-pasts: 

7. Adrese: 

8.  Finanšu rekvizīti: 

8.1. Bankas nosaukums:  

8.2. Bankas kods:  

8.3. Konta numurs:  

 

 

Pretendents vai to pilnvarotās personas paraksts:  _____________________/___________/ 

 

Datums:_____________ 
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2.pielikums 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Pretendentam jānodrošina būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana līdz laikam, kad būvdarbi 

tiek pabeigti un nodoti ar aktu Pasūtītājam.  

 

Būvuzraudzības būvdarbu apjomu skatīt "Būvniecības būvdarbu apjomu provizoriskais 

saraksts". 

 

Papildus būvddarbu dokumentāciju (tehniskā dokumentācija un specifikacija) var skatīt zem 

atklātā konkursa " SML ēkas renovācija- vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana-II.daļa" 

ar ID LUFI 2015/10/ERAF-INFRA dokumentācijas. 

 

Pakalpojuma apjoms: skatīt Nolikuma 6.pielikumā esošā Līguma projektā un zemāk 

minētajā būvniecības būvdarbu apjomu provizoriskā sarakstā. 

 

Būvuzraudzības provizoriskais laiks no 2015.gada 22.jūlijā vai līguma noslēgšanas brīža līdz 

2015.gada 31.augustam (~aptuveni 1,5 mēneši) 

 

Būvniecības būvdarbu apjomu provizoriskais saraksts: 

N
r.

p
.k

. 

Darba nosaukums 
M

ē
rv

ie
n

īb
a
 

D
a
u

d
z
u

m
s
 

1 Telpa 24 (invertizāc.lietā telpa Nr.24)     

2 Demontāžas darbi     

3 Sienu attīrīšana no vecās krāsas m2 54.4 

4 Koka durvju, vārtu attīrīšana no vecās krāsas m2 5.0 

5 Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām m2 12.0 

6 Būvgružu savākšana un izvešana m3 2.2 

7 Iekšdarbi     

8 Sienas     

9 Sienu līdzināšana m2 54.4 

10 Sienu  špaktelēšana, slīpēšana m2 54.4 

11 Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu m2 54.4 

12 Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana m2 12.0 

13 Ailu apmetuma remonts m2 3.0 

14 Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana m2 3.0 

15 Griesti     

16 Moduļveida iekārto griestu 600x600 montāža m2 15.0 

17       
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18 Telpa 25 ( invertizāc.lietā telpa Nr.25)     

19 Demontāžas darbi     

20 Sienu attīrīšana no vecās krāsas m2 102.4 

21 Koka durvju, vārtu attīrīšana no vecās krāsas m2 5.0 

22 Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām m2 20.0 

23 Būvgružu savākšana un izvešana m3 2.3 

24 Iekšdarbi     

25 Sienas     

26 Sienu līdzināšana m2 102.4 

27 Sienu  špaktelēšana, slīpēšana m2 102.4 

28 Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu m2 102.4 

29 Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana m2 20.0 

30 Ailu apmetuma remonts m2 3.0 

31 Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana m2 3.0 

32 Griesti     

33 Moduļveida iekārto griestu 600x600 montāža m2 33.0 

34       

35 Telpa 27 (invertizāc.lietā telpa Nr.27)     

36 Demontāžas darbi     

37 Sienu attīrīšana no vecās krāsas m2 360.0 

38 Griestu, riboto paneļu, rīģeļu, siju un pasijas attīrīšana no vecās krāsas m2 363.8 

39 Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām m2 258.4 

40 Būvgružu savākšana un izvešana m3 2.2 

41 Iekšdarbi     

42 Sienas     

43 Sienu līdzināšana m2 360.0 

44 Sienu apmešana m2 32.0 

45 Sienu  špaktelēšana, slīpēšana m2 360.0 

46 Sienu gruntēšana, krāsošana ar alkīda krāsu m2 360.0 

47 Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana m2 258.4 

48 Ailu apmešana m 52.2 

49 Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana m 52.2 

50 Griesti, t.sk., ribotie paneļi, rīģeļi, sijas un pasijas     

51 Griestu apmetuma remonts m2 19.3 

52 
Griestu, t.sk., ribotie paneļi, rīģeļi, sijas un pasijas, špaktelēšana, 
slīpēšana 

m2 363.8 

53 
Griestu, t.sk., ribotie paneļi, rīģeļi, sijas un pasijas, gruntēšana, 
krāsošana 

m2 363.8 

54 Dažādi     

55 Grīdas nosegšana ar preskartonu un plēvi telpā 27 m2 157.2 
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56 Darbojošos iekārtu sasegšana, pretputekļu iepakošana telpās  kompl 1.0 

57 
Iekārtu vairākkārtīga pārvietošana esošās telpas ietvaros (svars līdz 100 
t ) 

kompl 1.0 

58 Iekārtu, caruļvadu  sasegšana kompl 1.0 

59 
Liellaiduma stalažu montāža, demontāža (ņemot vērā, ka daļa iekārtu 
nav pārvietojama) 

m2 183.2 

60 Telpas atbrīvošana no plauktiem, iekārtām kompl 1.0 

61 Kabeļu kanālu blīvešanas darbi kompl 1.0 

62 Telpa 84 (līdz starpsienai-logu daļa)- invertizāc.lietā telpa Nr.84     

63 Demontāžas darbi     

64 Sienu attīrīšana no vecās krāsas m2 139.0 

65 Griestu attīrīšana no vecās krāsas m2 33.4 

66 Grīdu attīrīšana no krāsu un netīrumu kārtas m2 33.4 

67 Koka durvju, vārtu attīrīšana no vecās krāsas m2 6.0 

68 stalažu montāža, demontāža  m2 33.4 

69 Būvgružu savākšana un izvešana m3 3.0 

70 Būvdarbi     

71 Grīdas līdzināšana, t.sk, izlīdzināšana vienā līmenī m2 33.4 

72 Iekšdarbi     

73 Sienas     

74 Sienu līdzināšana m2 139.0 

75 Sienu  špaktelēšana, slīpēšana m2 139.0 

76 Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu m2 139.0 

77 Ailu apmetuma remonts m 30.0 

78 Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana m 30.0 

79 Griesti     

80 Griestu špaktelēšana, slīpēšana m2 33.4 

81 Griestu gruntēšana, krāsošana m2 33.4 

82 Grīdas     

83 Grīdas špaktelēšana PVC ieklāšanai m2 33.4 

84 PVC ieklāšana m2 33.4 

85 PVC grīdlīstes montāža m 33.4 

86       

87 Telpa 96 (invertizāc.lietā telpa Nr.98)     

88 Demontāžas darbi     

89 Sienu attīrīšana no vecās krāsas m2 815.0 

90 
Griestu, t.sk., ribotie paneļi, rīģeļi, sijas un pasijas, attīrīšana no vecās 
krāsas 

m2 450.0 

91 Kanāla malu veco metāla leņķu demontāža m 110.0 

92 Grīdu attīrīšana no krāsu un netīrumu kārtas m2 69.0 

93 Grīdas seguma demontāža m2 190.0 

94 Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām m2 92.4 
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95 
Liellaiduma stalažu montāža, demontāža (ņemot vērā, ka daļa iekārtu 
nav pārvietojama) 

m2 298.8 

96 Būvgružu savākšana un izvešana m3 8.8 

97 Būvdarbi     

98 Grīdas līdzināšana m2 259.0 

99 Iekšdarbi     

100 Sienas     

101 Sienu līdzināšana m2 805.0 

102 Sienu  špaktelēšana, slīpēšana m2 805.0 

103 Sienu gruntēšana, krāsošana ar alkīda krāsu m2 805.0 

104 Sienu flīzēšana m2 10.0 

105 Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana m2 92.4 

106 Ailu apmešana m 195.2 

107 Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana m 195.2 

108 Griesti, t.sk., ribotie paneļi, rīģeļi, sijas un pasijas     

109 Griestu apmetuma remonts m2 4.9 

110 Griestu špaktelēšana, slīpēšana m2 450.0 

111 Griestu gruntēšana, krāsošana m2 450.0 

112 Grīdas     

113 
Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm 8 mm, nodilumizturība 4 grupa 
(PIE 4) pretslīde R 11. 

m2 272.8 

114 Flīžu apmalu izveidošana h=10 cm m 97.0 

115 Kanālu malu stiprināšana ar metāla leņķiem L30x30 m 110.0 

116 Dažādi     

117 Darbojošos iekārtu sasegšana, pretputekļu iepakošana  kompl 1.0 

118 Iekārtu vairākkārtīga pārvietošana esošās telpas ietvaros  kompl 1.0 

119 Iekārtu, caruļvadu  sasegšana kompl 1.0 

120 Telpas atbrīvošana no plauktiem, iekārtām kompl 1.0 
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3.pielikums 

 

PAKALPOJUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 

Nr. Tehniskais 

personāls, kas 

iesaistīts 

būvdarbu 

veikšanā 

(amats)* 

Vārds, 

uzvārds, 

personas 

kods 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Profesionālā 

apvienība, 

kas izdeva 

sertifikātu 

Sertifikāta 

numurs, 

izdošanas 

datums 

Pieredze 

attiecīgajā 

specialitātē 

(gados)  

1. Būvuzraugs      

2. ….      

3 ....      

 …      

 

Pielikumā: 

1)sertifikāts _______________ 

2) sertifikāts _______________ 

3) sertifikāts _______________ 

4) sertifikāts _______________ 

 

*piedāvājumam ir jāpievieno katra sarakstā norādītā darbinieka CV, kas sagatavots atbilstoši 

Nolikuma pielikumā Nr.4 noteiktajai formai 

 

 

 

Pretendents vai to pilnvarotā persona: 

 

_________________             _________________       _________________ 
 /vārds, uzvārds/         /amats/        /paraksts/ 

 

 

____________________         2015.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ 

Z.V. 
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4.pielikums 

 

Curriculum Vitae (CV)  

 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

 

 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts (ja attiecināms): 

5. Profesionālā pieredze: 

 

Laiks 

(no/īdz) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 

apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie objekti: 

Objekta izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

datumi 

Projekta 

izpildes 

vieta  

Darba devējs 

vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un atbildīgā 

kontaktpersona 

Veikto darbu 

apraksts,  
t.sk., norāda informāciju 

saskaņā ar iepirkuma nolikuma 
3.5.1.2.punkta prasībām 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 
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5.pielikums  

 

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   
 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

Iepirkuma nosaukums: “Atjaunošanas darbu būvuzraudzība LU FI vajadzībām-

II.kārta” 

 

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, _________________________(pretendenta 

nosaukums), apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt iepirkuma priekšmetā minētos 

pakalpojumus par summu:  

Nr.p.k. Darbu nosaukums Daudzums Mērvienība Summa bez 

PVN*, LVL 
1. LU FI atjaunošanas darbu būvuzraudzība- 

II.kārta 

1 objekts  

Summa kopā bez PVN  

PVN _______%  

Summa kopā ar PVN  
*PVN- Pievienotais vērtības nodoklis 

 

 

 

 

Pretendents vai to pilnvarotās personas paraksts:  _____________________/___________/ 

 

 
Datums:_________ 
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6.pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS Nr._____ 

 

Salaspilī,             2015.gada _.jūlijā 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „LU Fizikas institūts” (turpmāk- Pasūtītājs), tās 

direktora ______________ personā, no vienas puses, un  

_______, tās ______personā, kurš darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai 

ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk– Izpildītājs), no otras puses, turpmāk katra 

atsevišķi un abas kopā sauktas ―Puses‖,  

 

ievērojot, ka Pasūtītājs īsteno ERAF līdzfinansēto projektu „Nanostrukturēto un 

daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra 

zinātniskas infrastruktūras attīstīšana‖ (vienošanās Nr. 

2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) un 
 

Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja īstenotajā 2015.gada _.____ izsludinātajā 

iepirkumā (___________) „__________‖ (turpmāk- iepirkums), noslēdz šo līgumu 

(turpmāk- Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja ēkā -Latvijas Universitātes 

aģentūras "LU Fizikas institūts" Sārmu metālu laboratorijas ēka ar kadastra 

nr.80110030102003, Miera iela 32, Salaspils, turpmāk Līguma tekstā saukts - Objekts, 

notiekošo būvdarbu uzraudzību, turpmāk Līguma tekstā saukti - Darbi, sākot ar 

Līguma noslēgšanu līdz Objekta nodošanai. 

1.2. Darbi veicami saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecināmi uz 

būvuzraudzības veikšanu, kā arī Līguma noteikumiem. 

1.3. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību būvniecības normām, darba 

apjomiem un/vai tehniskajam projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un 

kvalitātes prasībām.  

1.4. Izpildītājs nozīmē vārds uzvārds (personas kods ), būvprakses sertifikāts 

Nr.____________) veikt Objekta būvuzraudzību. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par Darbu izpildi ir EUR ________(________________) (tajā 

skaitā būvuzraudzības summa ir EUR ________(________________) un 21 % PVN 

EUR _____ (_____________). 

2.2. Līguma kopējā summa Izpildītājam tiek samaksāta pa daļām:  

2.2.1. avansa maksājums 20% apmērā no Līguma kopējās summas ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, 

2.2.2. atlikušais maksājums- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Objekts ir 

pieņemts Līguma 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, un atbilstoša rēķina saņemšanas 

no Izpildītāja. 

2.3. Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja 

bankas kontu vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā 

rēķinā.  

2.4. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad 

Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu 

un tā to ir pieņēmusi izpildei. 
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2.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 

15 (piecpadsmit) dienas iepriekš Izpildītājam rakstiski paziņojot, sastādot Darbu 

apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem. Izpildītājam 

nav tiesību pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas 

pretendēt uz kompensāciju par līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu. Darbu 

apturēšanas gadījumā par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs vismaz 5 (piecas) 

kalendārās dienas iepriekš rakstveidā informē Izpildītāju, pirms darbu izpildes 

atjaunošanas puses sastāda un paraksta vienošanos par Līguma darbības atjaunošanu. 

2.6. Ja Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda 

aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto Darbu apjomu 

proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. 

Pasūtītājs 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar 

Pušu parakstīto aktu.  

2.7. Izpildītājs apliecina, ka Līguma kopējā summā ir ietverti visi ar Darbu izpildi saistītie 

izdevumi. Līguma summa ir konstanta un nemainīga Līguma spēkā esamības laikā.  

 

3. Pušu pienākumi un tiesības 

3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi: 
3.1.1. nodrošināt, lai Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas 

licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām; 

3.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši spēkā esošo būvuzraudzību regulējošo normatīvo 

aktu prasībām; 

3.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties Būvuzņēmēju iesniegto būvniecības 

iepirkuma pieteikumu izvērtēšanā un dot slēdzienu par tehnisko piedāvājumu 

atbilstību noteikumu prasībām (ja attiecināms);  

3.1.4. nodrošināt Līguma 1.4.punktā minētās personas klātbūtni Objektā un veikt 

būvdarbu uzraudzību ne mazāk kā 2 (divas) darba dienas vienā kalendārajā 

nedēļā, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās; 

3.1.5. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši 

noslēgtajam būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma noteikumu prasībām; 

3.1.6. sadarbībā ar Būvuzņēmēju nodrošināt būvatļaujas saņemšanu (ja attiecināms) 

un nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja (ja attiecināms) vai 

veikt citu dokumentāciju saskaņošanu un saņemšanu, ko pieprasa būvvalde; 

3.1.7. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, 

noslēgtajam būvdarbu līgumam, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam 

projektam (ja attiecināms), apliecinājuma kartei (ja attiecināms), 

papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam; 

3.1.8. pārbaudīt, vai objektā būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā 

dokumentācija; 

3.1.9. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos 

būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi; 

3.1.10. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu 

veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

3.1.11. būvdarbu gaitā pārbaudīt izmantojamo tehnoloģisko un citu iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem 

aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam, kā arī izmantojamo 

būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases; 
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3.1.12. pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību 

būvprojekta risinājumiem; 

3.1.13. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās 

drošības un darba aizsardzības prasības; 

3.1.14. obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu 

pieņemšanā; 

3.1.15. apsekot Objektu un izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā (ja attiecināms)par 

Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

3.1.16. novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, 

sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes 

projektus, iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrības 

gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju un autoruzraugu; 

3.1.17. izskatīt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par: 

3.1.17.1. pretrunām starp būvdarbu līguma dokumentiem un datiem, projektu 

un reālo situāciju objektā; 

3.1.17.2. informācijas, datu vai noteikumu, kas iesniegtas būvdarbu izpildes 

laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem; 

3.1.18. ziņot Pasūtītājam par Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un iesniegt 

Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai, sagatavojot lēmumu par 

turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcēs;  

3.1.19. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu 

tāmēm un sniegt ikmēneša atskaiti par izmaksām; 

3.1.20. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus 

izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projektu, saskaņojot ar 

Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai 

esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu 

tāmju ekspertīzi; 

3.1.21. bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kuri ir 

saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar 

būvniecības izmaksu palielināšanu; 

3.1.22. pārbaudīt un izvērtēt no būvuzņēmēja saņemtos ikmēneša aktus par būvdarbu 

izpildi un objekta kopumā darbu pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības 

atbilstību, akceptēt tos vai pamatoti rakstveidā noraidīt 3 (trīs) darba dienu laikā 

no saņemšanas brīža, par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju; 

3.1.23. būvdarbu laikā veikt būvobjektu un būvlaukuma apskati (pēc iespējas 

dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos 

Pasūtītājam; apskates un ziņojumu iesniegšanas laiku un biežumu Izpildītājs un 

Pasūtītājs savstarpēji saskaņo; 

3.1.24. piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot 

attiecīgi sastādītu aktu; 

3.1.25. pieprasīt no būvuzņēmēja Darbu procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai 

atkāpju no būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas 

būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi; 

3.1.26. pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta pieņemšanas– 

nodošanas akta parakstīšanas apsekojot būvi, veikt iespējamo defektu un 

nepilnības uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veikt nepilnību un 

defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu 

pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz 

objekta nodošanai Pasūtītājam; ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu 

līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu; 
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3.1.27. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ir jānodrošina Pasūtītājam; 

3.1.28. pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas darbā par Objekta pieņemšanu; 

3.1.29. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajam projektam 

un/vai darba apjomiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

3.1.30. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā(ja attiecināms) 

ierakstīto norādījumu izpildi, sekot līdzi autoruzraudzības procesam (ja 

attiecināms); 

3.1.31. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, kā arī pēc nepieciešamības citas 

valsts un pašvaldības institūcijas (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) 

par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu 

sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no tehniskā projekta 

un/vai tehniskās dokumentācijas un/vai darba apjomiem;  

3.1.32. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta un/vai būvdarbu apjomiem vai 

netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek 

novērsti konstatētie trūkumi; 

3.1.33. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā 

konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, vai 

tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam 

un Būvvaldei. Izpildītājs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu 

vadītāju; 

3.1.34. veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, Objekta būvdarbu 

gaitas apspriešanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu, sapulču 

laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;  

3.1.35. uzņemties atbildību, kas Izpildītājam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem; 

3.1.36. ierasties Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, 

būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā rakstiska vai mutiska 

pieprasījuma; 

3.1.37. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto 

dokumentāciju; 

3.1.38. visos dokumentos, tai skaitā sarakstē, rēķinos un aktos, iekļaut atsauci uz 

ERAF līdzfinansēto projektu „_____________‖ (Nr. ______________); 

3.1.39. atbildēt par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskās darbības 

rezultātā būvuzraudzības darbu izpildes laikā; 

3.1.40. atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem; 

3.1.41.  uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem 

darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti; apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama 

tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. 

 

3.2. IZPILDĪTĀJA tiesības: 
3.2.1. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja 

būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu 

pārkāpumi; 

3.2.2. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī 

detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti) un/vai būvdarbu apjomus, lai rastu 

precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu; 
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3.2.3. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par 

kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam; 

3.2.4. saņemt samaksu par darbu izpildi Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

3.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 
3.3.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.3.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam visu Darbu veikšanai 

nepieciešamo tehniskā projekta dokumentāciju 1 (vienā) eksemplārā un ar 

būvuzņēmēju noslēgtā līguma kopiju; 

3.3.3. pirms Darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo Darbu 

apjomu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Darbu 

veikšanu; 

3.3.4. regulāri rakstiski informēt Izpildītāju par visiem būvuzņēmēja iesniegtajiem 

rakstiskajiem paziņojumiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc to 

saņemšanas; 

3.3.5. regulāri nosūtīt Izpildītājam kopiju no sagatavotajām atbildēm, pieņemtajiem 

lēmumiem, nosūtītajām vēstulēm būvuzņēmējam; 

3.3.6. savlaicīgi informēt Izpildītāju par būvuzņēmēja līguma, termiņu vai tāmju 

izmaiņām. 

 

3.4. PASŪTĪTĀJA tiesības: 
3.4.1. izziņot un sasaukt būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, kurās Izpildītājam 

jāņem dalība; 

3.4.2. prasīt un saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies 

Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot Līgumā noteikto, 

pārbaudot vai atbilst visiem Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

 

4. Pušu atbildība 

4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā 

arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

4.2. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā nepilda Darbus, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līguma summas. 

4.3. Ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir 

notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un citu 

būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi organizētās 

ekspertīzes atzinumā. 

4.4. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līguma summas. 

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes. 

4.6. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām Līguma izpildes nodrošināšanai vai sakarā ar Līgumu. 

4.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma 

noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas 

uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei. 
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5. Darbu pieņemšana - nodošana 

5.1. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad 

objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts no Pasūtītāja Puses un parakstīts akts. 

5.2. Darbu apjoma pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta 

Puses vai to pilnvaroti pārstāvji par iepriekšējā mēnesī izpildītiem būvdarbiem. Šajā 

Līguma punktā noteikto aktu Izpildītājs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai 

Pasūtītājam, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto 

Darbu.  

 

6. Līguma izbeigšanas, grozīšanas un papildināšanas kārtība 

6.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 

Pasūtītājam 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē 

maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām. Izpildītājam ir 

tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis 

Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja 

Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Izpildītājs 

ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, kā arī saņemt no Pasūtītāja līgumsodu. 

6.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir 

pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 

Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš, gadījumos un neatlīdzinot tādējādi radušos 

zaudējumus, ja: 

6.3.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, vai Pasūtītājs konstatē, ka izpildītāja finansiālā situācija atbilst 

jebkurai Maksātnespējas likumā noteiktajai maksātnespējas pazīmei; 

6.3.2. Izpildītājs nepilda Līguma 3.1.punktā noteiktās prasības; 

6.3.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības būvprojektam; 

6.3.4. Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa. 

6.5. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Visi Līguma grozījumi ir jāveic ievērojot Publiskā iepirkuma 

likuma  67.
1
 panta "Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana"  ietvertos 

nosacījumus. 

6.6. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 6.3. punkta noteikto, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam papildus zaudējamiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 

2.punktā noteiktās Līguma summas, kas nomaksājams trīs kalendāro dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā 

noteikto līgumsodu. 

 

7. Pārējie noteikumi 

7.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai 

būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un 

dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo 

informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar 

Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību. 

7.2. Pušu pienākums ir par sava nosaukuma, adreses, bankas konta un citām būtiskām 

izmaiņām, kā arī par reorganizāciju vai likvidāciju, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) dienu laikā rakstiski paziņot otrai pusei. 

7.3. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes 

gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā. 
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7.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību 

un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 

7.5. Atbildīgās kontaktpersonas par Līguma izpildi: 

7.5.1. no Pasūtītāja puses – __________________________, tālr. ________, e-

pasts:___________; 

7.5.2. no Izpildītāja puses – __________________________, tālr. ________, e-

pasts:___________. 

7.6. Līgums sastādīts uz __(______) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) 

glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

 

8. Pušu rekvizīti 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

________________ ___________________ 
Reģ. Nr.  Reģ. Nr. 

Adrese:  Adrese:  

Banka:  Banka: 

Kods:  Kods: 

Konts:  Konts: 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

                                  

 

 

 


