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 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    
 

 

Līguma Nr. 1.1-22-6/7 

 

 

Salaspilī,                                                                                             2015.gada 20.augustā 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „LU Fizikas institūts” (turpmāk- Pasūtītājs), tās direktora 

Jāņa Freiberga personā, no vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Invest" (turpmāk-Izpildītājs), tās valdes locekļa 

Igora Ivanova personā, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti „Puses”,  
 

 

ievērojot, ka Pasūtītājs īsteno ERAF līdzfinansēto projektu „Jaunas tehnoloģijas izstrāde 

šķidrā metāla kustības inducēšanai metalurģiskos pielietojumos, izmantojot rotējošu 

pastāvīgo magnētu sistēmu” ar vienošanās Nr. 

2014/0023/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/066" un 

 

Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju projekta ietvaros 2015.gada 22.jūlijā izsludinātajā 

iepirkumā (ID. Nr. LUFI 2015/16/ERAF-066) „Pētniecības ārpakalpojums tehnoloģijas 

pārbaudes un testēšanas jomā” (turpmāk- iepirkums), 

 

noslēdz šo līgumu (turpmāk- Līgums) par sekojošo: 
 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs Līguma ietvaros apņemas veikt pētniecības ārpakalpojumu tehnoloģijas 

pārbaudes un testēšanas jomā (turpmāk – Pakalpojumi) atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1. 

noteiktajam darbu apjomam un uzdevumam. 

1.2. Pakalpojumus Izpildītājs izpilda 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 21.augustam. 

 

2.    PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
2.1. Izpildītājs sniedz pakalpojumus: 

2.1.1. ievērojot Pasūtītāja, kā arī tā norādīto personu rīkojumus un norādījumus, 

2.1.2. ievērojot Pasūtītāja un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darba 

aizsardzības, drošības, higiēnas un tehnikas prasības, 

2.1.3. laikā un precīzi saskaņā ar Līguma un projekta nosacījumiem, kā arī Pasūtītāja 

norādījumiem, 

2.1.4. atlīdzinot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ko Izpildītājs pretēji Līguma 

nosacījumiem ar savu rīcību tam ir nodarījis, 

2.1.5. neizpaužot informāciju trešajām personām, kuru Pasūtītājs ir noteicis par ierobežotas 

pieejamības informāciju, 

2.1.6. nekavējoties informējot Pasūtītāju par pakalpojumu sniegšanu kavējošiem faktoriem, 

2.1.7. ne vēlāk kā divu darbdienu laikā informējot Pasūtītāju pēc atbilstoša pieprasījuma 

saņemšanas par Pakalpojumu izpildi, 

2.1.8. ne vēlāk kā līdz Līguma 1.2.punktā noteiktā termiņa beigām iesniegt elektroniskā 
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veidā, ierakstītus elektroniskajā datu nesējā, un papīra veidā Pakalpojumus Pasūtītājam ar 

darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, 

2.1.9. Pasūtītāja noteiktā termiņā, kas nav mazāks kā piecas darba dienas, Izpildītājs veic 

nepieciešamās korekcijas sniegtajos Pakalpojumos un atkārtoti tos iesniedz Pasūtītājam 

apstiprināšanai, 

2.1.10. nodrošinot uz visiem Līguma ietvaros sagatavotajiem dokumentiem atsauci uz 

projektu. 

2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu izpildi, ko veic tā apakšuzņēmēji/personāls.  

2.3. Pasūtītāja pienākumi: 

2.3.1. Pakalpojumu sekmīgai izpildei sniedz Izpildītājam visu tā rīcībā esošo informāciju, 

2.3.2.  Pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu par paveiktajiem Pakalpojumiem Pasūtītājam 

ir pienākums parakstīt divu darbdienu laikā, pretējā gadījumā uzskatāms, ka attiecīgie 

dokumenti ir parakstīti, izņemot gadījumā, ja dokumentos norādītie Pakalpojumi neatbilst 

faktiski sniegtajam. Šādā gadījumā motivētas vēstules veidā Pasūtītājs informē Izpildītāju 

par konstatētajām neprecizitātēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

 

3.    NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Samaksa par Pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1. noteiktajai 

tāmei. 

3.2. Pasūtītājs Līguma 3.1.punktā noteikto pakalpojuma summu 20 (divdesmit) kalendāro 

dienu laikā apmaksā Izpildītājam pēc Pakalpojumu saņemšanas, ko apliecina Pušu parakstīts 

pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas.  

 

4.    STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 
4.1. Puses ir atbildīgas par pilnīgas, patiesas un savlaicīgas uz Līguma izpildi attiecināmās 

informācijas sniegšanu otrai Pusei. 

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma priekšmetā norādīto izpildāmo darbu kvalitāti un 

termiņiem, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. 

4.3. Visi strīdi, kas rodas Līguma izpildes sakarā un kurus Puses nav atrisinājušas 

savstarpējās sarunās 15 dienu laikā, tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu 

iestādēs saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

4.4. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tam par 

iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura 

rakstura karadarbības, valsts iestāžu izdotie administratīvie akti, kā arī jebkuri ārkārtēja 

rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Ja Puse, kas nokļuvusi 

nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to informē 

otru Pusi, saistību izpildes termiņš pagarinās par nepārvaramas varas apstākļu esamības 

ilgumu. Paziņojumā jānorāda nepārvaramas varas apstākļu raksturojums, kā arī jāpievieno, ja 

iespējams, valsts vai pašvaldību iestāžu izsniegti dokumenti, kas apstiprina apstākļu 

esamību.  

 

5.    LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN 

LAUŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un darbojas līdz saistību pilnīgai 

izpildei. 

5.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā, 

kas pēc Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, vismaz piecas dienas iepriekš par to 

informējot Izpildītāju, ja: 

5.3.1. Izpildītājs atkārtoti nav pildījis Līguma saistības, 
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5.3.2. nepārvaramas varas apstākļi liedz Līguma saistību izpildi ilgāk par divām nedēļām. 

5.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, vismaz piecas dienas iepriekš par to 

informējot Pasūtītāju, ja: 

5.4.1. Pasūtītājs atkārtoti ilgāk par piecām dienām kavē norēķinu veikšanu, 

5.4.2. nepārvaramas varas apstākļi liedz Līguma saistību izpildi ilgāk par divām nedēļām. 

5.5. Papildus Līguma 5.3. un 5.4.punktos minētajam Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par 

to rakstiski vienojoties. 

5.6.Grozījumus līgumā abas Puses izdara ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 67.
1
panta 

"Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana"nosacījumus. Jebkuras izmaiņas un 

papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

6.    CITI NOTEIKUMI 
6.1. Strīdu gadījumā visa korespondence, ko viena Puse Līguma ietvaros nosūta otrai Pusei, 

tiek uzskatāma par saņemtu 7.dienā pēc nodošanas sakaru iestādei. 

6.2. Izpildot Līgumu, Izpildītājam ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti saņemtajā 

informācijā, kas tam ir kļuvusi zināma, izpildot savas saistības pēc Līguma, un veikt visus 

iespējamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai, ja vien Pasūtītājs nav noteicis citādi. 

6.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divosidentiskos eksemplāros, pa vienam katrai no 

Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

6.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Pakalpojumu sniegšanu, veicot tos 

lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar pienācīgu rūpību, līgumā paredzētajos termiņos.  

Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju, kas tieši vai netieši tam kļūst zināma saistībā ar 

līguma izpildi.  

6.5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma 

norisi.  

6.6. Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par Pakalpojumu, saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem.  

6.7. Izpildītājs veic Pakalpojumu, garantējot tā kvalitāti un cenas nemainīgumu. ( 

6.8. Ja Pakalpojums tiek veikts nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt 

Pakalpojumu, līdz Izpildītājs novērš Pakalpojuma trūkumus, par ko tiek sastādīts Akts.  

6.9. Pakalpojuma veikšanas kavējuma gadījumā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pirmā 

pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens) apmērā no Līguma 

summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. 

6.10. Apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs pēc Izpildītāja pirmā pieprasījuma maksā 

Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens) apmērā no Līguma summas 

par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas.  

 

7.   PUŠU REKVIZĪTI 

 
Izpildītājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AR Invest" 

 

Granīta iela 31 k.5., Acone,  

Salaspils l.t., LV-2119 

PVN reģ. Nr.40003913575 

Konts: LV70HABA0551016331908 

Banka: A/s Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

 

_________________________/I.Ivanovs/ 

Pasūtītājs: 
LU aģentūra – Latvijas Universitātes 

Fizikas institūts  

Adrese: Miera iela 32, Salaspils, Latvija, LV-

2169 

Reģ. Nr.: 90002112199 

PVN reģ.Nr.: LV90002112199 

Banka: Valsts kase 

Konts: LV89TREL9150209005000 

Kods:TRELV22 

 

_____________________/Jānis Freibergs/ 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Līguma 1.1-22-6/7  

Pielikums Nr.1 

 

Pakalpojumu – zinātniskās pētniecības izpētes darbi/ izmaksu tāme 

 

Pakalpojums/ Pētniecības ārpakalpojums Summa (EUR)  

 
Pētniecības ārpakalpojums tehnoloģijas pārbaudes un testēšanas jomā 7800,- 

KOPĀ BEZ PVN 7800,- 

PVN (21%) 1638,- 

SUMMA KOPĀ AR PVN 9438,- 

 

Pētniecības ārpakalpojuma detalizēts apraksts/ tehniskā specifikācija:  

 

PĒTNIECĪBAS ĀRPAKALPOJUMS TEHNOLOĢIJAS PĀRBAUDES UN 

TESTĒŠANAS JOMĀ 
 

 

1. VISPĀRĒJS APRAKSTS UN ĀRPAKALPOJUMA PĒTĪJUMA MĒRĶIS: 

 

Pakalpojuma mērķis ir izstrādātās jaunās tehnoloģijas šķidrā metāla kustības inducēšanai 

verifikācija un demonstrācija alumīnija metalurģijai atbilstošos apstākļos un mērogos. 

 

2. PĒTĪJUMA DARBA UZDEVUMS: 

 

Pētījuma uzdevums ir veikt LUFI izgatavotā industriālā prototipa iekārtas testēšanu un 

demonstrāciju uz atbilstoša mēroga alumīnija pārkausēšanas krāsns. Lai to izdarītu ir 

jānoskaidro vai ar LU FI piedāvāto iekārtu, un attiecīgi LUFI izstrādāto tehnoloģiju, 

iespējams nodrošināt nepieciešamo tehnoloģisko procesu. Lai par to pārliecinātos, 

nepieciešams iekārtu uzstādīt industriāla mēroga krāsnij un mēģināt realizēt standarta 

ražošanas procesam atbilstošu kausēšanas un liešanas secību, pēc tam to salīdzinot ar 

standartu. Tiek sagaidīts, ka līgumpētījuma laikā tiks iegūta sekojoša informācija: 

 

1. Fotogrāfijas un/vai videomateriāls ar krāsnī esošā alumīnija virsmas attēlu, kur būtu 

iespējams salīdzināt virsmas deformācijas (kas netiešā veidā norāda uz šķidrā metāla 

kustības intensitāti) ar darbojošos industriālo prototipu pie vismaz 3 dažādiem 

režīmiem (maksimālā rotācijas frekfence, aprēķinātā minimālā rotācijas frekvence, 

rotācija (metāla maisīšana) pretējā virzienā. Vēlams iespēja testēt vairākus režīmus: 

ar sīkāku rotācijas frekvences soli. Izpildītājam jāpiegādā arī šie attēli režīmam, kad 

iekārta netiek izmantota (referencei); 

2. Iekārtas elektrības patēriņa dati pie dažādiem testēšanas režīmiem (effektivitātes 

novērtēšanai); 
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3. Gala protukta – alumīnija kausējuma parauga – elementu sastāvu analīzes, kas 

apliecina, ka gala produkta kvalitāte ir vai nav mainījusies procesā izmantojot šādu 

iekārtu; 

4. Informācija un attiecīgs apstiprinājums par procesa kopējās effektivitātes (ne)izmaiņu 

pielietojot izstrādāto tehnoloģiju (piem, vai nepalielinājās enerģijas patēriņš kādos 

citos tehnoloģiskajos posmos, darba spēka izmaksas, vai nenotika citas procesa 

izmaiņas); 

5. Vēlams (ja ir iespējams) termogrāfijas attēli un video no alumīnija virsmas un 

atttiecīgi temperatūras sadalījuma izmaiņas darbinot eksperimentālo iekārtu; 

6. Informācija par citu krāsns konstrukcijā elementu silšanu darbinot eksperimentālo 

iekārtu: nepieciešama tuvāko metālisko elementu temperatūras izmaiņas dati un 

apstiprinājums vai tā ir mainījusies salīdzinot ar standarta procesu.  

 

Krāsnij jābūt atbilstošai priekš tehnoloģiskā procesa, kuram šī tehnoloģija un konkrētais 

prototips izstrāts:  

 

1. Krāsns tips: alumīnija pārkausēšanas divkameru krāsns, kurā nepieciešams pārsūknēt 

metālu starp kamerām.  

2. Krāsns lielums (šķidrā metāla ietilpība): vismaz 10t.  

3. Krāsnij jābūt iespējai uzstādīt izgatavoto industriālo prototipu (skatīt attēlu Nr.1).  

a. Jānodrošina iespēju pievietot industriālā prototipa priekšējo darba plakni 

vismaz 20cm vai tuvāk darba vielai (šķidrajam alumīnijam) – krāsns siena 

darba reģionā nedrīkt pārsniegt 20 cm. Minētais var tikt sasniegt arī tikai 

nepieciešamajā vietā, tur iestrādājot pielāgotu nišu.  

b. Iekārtas uzstādīšanas laukumam vai nišai ir jābūt vismaz 600mm augstai un 

13000mm platai. Nišas augšējā mala nedrīkst būt augstāka par 1450mm no 

virsmas, uz kuras tiks novietots pats sūknis.  

c. Krāsns siena norādītajā darba (nišas) apgabalā nedrīkst saturēt 

feromagnētiskus materiālus. Nišas apgabalā ir pieejams nerūsējošā tērauda 

ārējais apvalks, bet ar biezumu ne lielāku par 5mm.  

4. Jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums: 

a. Spriegums: 3 fāzu pieslēgums 360/380 V 

b. Pieejamā jauda: vismaz 16 kW 

c. Maksimālais pieejamā pieslēguma attālums no iekārtas: 5m 

5. Iekārtas testēšanas laikā jābūt iespējai piedalīties vismaz 4 LUFI darbiniekiem, 

novērojot iekārtas darbību un vēlams arī citus zemāk minētos parametrus visā 

procesa laikā.  

 

LĪGUMPĒTĪJUMA IZPILDĪTĀJAM JĀNODROŠINA: 

1. Visi ar eksperimentu veikšanu nepieciešamie materiālu un darbaspēka izmaksas. 

T.sk.: 

a. Elektroenerģijas un gāzes izmaksas; 

b. Darba materiāls (alumīnijs) procesa veikšanai;  
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c. Tehniskais personāls iekārtas uzstādīšanai (t.sk. elektropieslēguma 

realizēšanai), un tehnoloģiskā procesa pilnai realizācijai. 

2. Iekārtas pārvešanas izmaksas no LU FI (Salaspils, Miera iela 32) 

3. Iekārtas uzstādīšana un atbilstošo pieslēgumu veikšana. 
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Attēls Nr.1 "Industriālais prototips-iekārta" 

 

3. PĒTĪJUMA DARBA PROCESA ORGANIZĀCIJA: 

 

Pētījums veicams sekojošos soļos: 

1. LUFI darbinieku vizīte pētījumu izpildes vietā un vienošanās par darba vietas 

piemērotību darba realizācijai; 

2. Iekārtas pārvešana un uzstādīšana; 

3. Eksperimentālo testu veikšana. Eksperimentālie testi ir jāveic vienā eksperimentu 

sērījā ar iespēju veikt vēl vienu eksperimentu sēriju pēc nepieciešamības, atbilstoši 

iegūtajiem datiem. 

 

4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM NODROŠINA: 

 

1. Eksperimentālo iekārtu; 

2. Personālu industriālā prototipa vadībai. 

 

5. IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJAM JĀIESNIEDZ UN JĀNODOD: 
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1. Eksperimentu veikšanas procesā darba vietas un krāsns apraksts; 

2. Atskaite, kurā minēta un detalizēti aprakstīta eksperimentu laikā no pētniecības 

ārpakalpojuma izpildītāja sagaidāmā informācija atbilstoši darba uzdevumam. 

 

6. Izpildītājam pakalpojuma sniegšanas procesā ir jāizmanto savā rīcībā esošās iekārtas un 

materiāli. 

 

 

 
IZPILDĪTĀJS: 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AR Invest" 

 

Granīta iela 31 k.5., Acone,  

Salaspils l.t., LV-2119 

PVN reģ. Nr.40003913575 

Konts: LV70HABA0551016331908 

Banka: A/s Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

 

_________________________/I.Ivanovs/ 

PASŪTĪTĀJS: 

 
LU aģentūra – Latvijas Universitātes 

Fizikas institūts  

Adrese: Miera iela 32, Salaspils, Latvija, LV-

2169 

Reģ. Nr.: 90002112199 

PVN reģ.Nr.: LV90002112199 

Banka: Valsts kase 

Konts: LV89TREL9150209005000 

Kods:TRELV22 

 

_____________________/J. Freibergs/ 
 

 


